

Anexa 9b. Grila de evaluare tehnico-financiară proiect FEDR

Identificare fișă de proiect	
Cod și denumire apel	
Nr de înregistrare fișă de proiect	
Titlu fișă de proiect	
Solicitant	

Nr. crt.	Criterii de evaluare și selecție	Explicații	Punctaj	Modul de acordare a punctajului
1	RELEVANȚĂ – măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor PIDS și ale documentelor strategice relevante.		Max. 20 Min. 12	
1.1	Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice din Strategia de Dezvoltare Locală aprobată.	Este descrisă încadrarea proiectului în Strategia de Dezvoltare Locală aprobată, prin obiectivele, activitățile și rezultatele propuse.	6	cumulativ
1.2	Proiectul contribuie prin activitățile propuse la promovarea temelor orizontale din Orientările privind accesarea finanțării în cadrul PIDS 2021-2027 și în conformitate cu specificațiile Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice.	Este detaliată și cuantificată în punct de vedere financiar în proiect modalitatea în care este respectată cel puțin una dintre temele orizontale ale UE, specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice - operațiuni finanțate din FEDR.	5	cumulativ
1.3	Proiectul include descrierea clară a Solicitantului și, după caz, a partenerilor, a rolului acestora, a utilității și relevanței expertizei fiecărui	Este descrisă experiența solicitantului și a partenerilor, rolul acestora în proiect și sunt prezentate resursele materiale și umane pe care le are fiecare la dispoziție pentru implementarea proiectului.	4	cumulativ

Nr. crt.	Criterii de evaluare și selecție	Explicații	Punctaj	Modul de acordare a punctajului
	membru al parteneriatului în raport cu nevoile identificate ale grupului țintă și cu obiectivele proiectului.	Activitățile curente ale solicitantului și, dacă e cazul, ale fiecăruia dintre parteneri au legătură directă cu activitățile pe care urmează să le implementeze aceștia în cadrul proiectului.	4	
2	EFICACITATE – măsura în care rezultatele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor propuse		Max. 20 Min. 12	
2.1	Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) și pornesc de la valori de referință pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor proiectului	Există corelare între activități și realizările imediate.	2	cumulativ
		Activitățile sunt descrise detaliat și contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare imediată propuși prin proiect, având în vedere resursele financiare, umane și materiale ale proiectului	2	
		Țintele propuse sunt stabilite în funcție de tipul activităților, graficul de planificare a activităților, resursele prevăzute, natura rezultatelor	3	
2.2	Indicatorii de rezultat sunt corelați cu obiectivele proiectului și conduc la îndeplinirea obiectivelor apelului (programului).	Există corelație între realizările imediate, rezultate și obiectivele apelului (programului)	2	cumulativ
		Rezultatele proiectului contribuie la realizarea obiectivelor de program aferente domeniului respectiv	1	
2.3	Proiectul prezintă valoare adăugată	Sunt descrise beneficiile suplimentare ca urmare a implementării proiectului.	2	cumulativ
2.4	Proiectul prevede măsuri adecvate de	Modalitatea în care proiectul propune realizarea	2	cumulativ

Nr. crt.	Criterii de evaluare și selecție	Explicații	Punctaj	Modul de acordare a punctajului
	monitorizare în raport cu complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate	monitorizării atingerii obiectivelor propuse poate constitui într-o garanție a atingerii rezultatelor propuse.		
2.5	În proiect sunt identificate ipotezele și riscurile principale care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului și este prevăzut un plan de gestionare a acestora	Sunt descrise condițiile pe baza cărora proiectul poate fi implementat cu succes, precum și riscurile principale și impactul acestora asupra desfășurării proiectului și a atingerii indicatorilor propuși	2	cumulativ
		Sunt prezentate măsurile de prevenire a apariției riscurilor și de atenuare a efectelor acestora în cazul apariției	2	
		Riscurile descrise sunt realiste, iar măsurile de prevenție a efectelor sunt eficiente (nu se va acorda prioritate numărului riscurilor identificate)	2	
3	EFICIENȚĂ - măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a resurselor (umane, materiale, financiare), în termeni de calitate, cantitate și timp alocat, în contextul implementării activităților proiectului în vederea atingerii rezultatelor propuse		Max. 20 Min. 15	
3.1	Costurile incluse în buget sunt corelate cu nivelul pieței și sunt fundamentate prin analiza prezentată de solicitant	Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare clară și corectă privind costul unitar, pe baza analizei costurilor de pe piață pentru articole de buget similare	2	cumulativ
3.2	Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele	Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar, pentru fiecare	2	cumulativ

Nr. crt.	Criterii de evaluare și selecție	Explicații	Punctaj	Modul de acordare a punctajului
	așteptate.	tip de cheltuială, sunt corelate cu sursele de finanțare, cu devizul general, inclusiv cu devizul general centralizat și cu devizele pe obiecte, dacă este cazul.		
		Este justificată alegerea opțiunilor tehnice în raport cu activitățile, rezultatele și resursele existente, precum și nivelurile aferente ale costurilor estimate	1	
		Există un raport rezonabil între rezultatele urmărite și costul alocat acestora	1	
		Bugetul este corelat cu devizul general, inclusiv cu devizul general centralizat și cu devizele pe obiecte, dacă este cazul. Există corelare între buget, sursele de finanțare.	1	
3.3	În ultimele 24 luni, solicitantul și/sau partenerii au creat locuri de muncă și au angajat persoane din grupurile vulnerabile vizate de apel (copii ieșiți din sistemul de protecție, persoane vârstnice, persoane de etnie romă, persoane fără adăpost, persoane cu dizabilități etc.).	Au fost angajate cel puțin 2 persoane din grupuri vulnerabile și menținute minimum 6 luni.	1	cumulativ
3.4	Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură și dimensiune în raport cu activitățile propuse și	Resursele materiale puse la dispoziție de solicitant și parteneri sunt utile pentru buna implementare a proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de	1	cumulativ

Nr. crt.	Criterii de evaluare și selecție	Explicații	Punctaj	Modul de acordare a punctajului
	rezultatele așteptate.	transport etc.);		
		Resursele materiale ce urmează a fi achiziționate prin proiect sunt utile pentru buna implementare a proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc)	1	
		Solicitantul/ Partenerii va/ vor achiziționa bunuri și servicii cu un impact redus asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viață al acestora, în comparație cu bunurile și serviciile cu aceeași funcție primară achiziționate altfel decât prin achiziții ecologice.	1	
3.5	Planificarea activităților proiectului este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate.	Planificarea și durata activităților/subactivităților se face în funcție de natura acestora, succesiunea lor este logică și realistă	1	cumulativ
		Termenele de realizare țin cont de durata de obținere a rezultatelor și de resursele puse la dispoziție prin proiect	1	
3.6	Solicitantul și partenerii (în cazul proiectelor implementate în parteneriat) au experiență în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante.	Solicitantul sau cel puțin un partener (în cazul proiectelor implementate în parteneriat) are experiență de minimum 6 luni în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta le implementează în cadrul proiectului.	1	disjunctiv
		Solicitantul sau cel puțin un partener (în cazul proiectelor implementate în parteneriat) are experiență de minimum 12 luni în cel puțin unul din	2	

Nr. crt.	Criterii de evaluare și selecție	Explicații	Punctaj	Modul de acordare a punctajului
		domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta le implementează în cadrul proiectului.		
3.7	Solicitantul și partenerii (acolo unde proiectul se implementează în parteneriat) și-au îndeplinit cu succes indicatorii în operațiuni anterioare	Solicitantul și partenerul/partenerii (în cazul proiectelor implementate în parteneriat), demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta/aceștia le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor de cel mult 70% din ținta/țintele propuse	0	disjunctiv
		Solicitantul și partenerul/partenerii (în cazul proiectelor implementate în parteneriat), demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta/aceștia le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor mai mare de 70% din ținta/țintele propuse	1	
		Solicitantul și partenerul/partenerii (în cazul proiectelor implementate în parteneriat), demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta/aceștia le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de	2	

Nr. crt.	Criterii de evaluare și selecție	Explicații	Punctaj	Modul de acordare a punctajului
		realizare a indicatorilor mai mare de 80% din ținta/țintele propuse		
		Solicitantul și partenerul/partenerii (în cazul proiectelor implementate în parteneriat), demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta/aceștia le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor mai mare de 90% din ținta/țintele propuse	4	

4	CALITATEA ȘI MATURITATEA PROIECTULUI	Punctaj Max. 30 Min. 15	Modul de acordare a punctajului
4.1	Gradul de pregătire/ maturitate a proiectului și calitatea documentației tehnico-economice <i>(se punctează 4.1.1 dacă se depune SF/DALI și în acest caz la 4.1.2 se precizează "nu se aplica", SAU se punctează 4.1.2 dacă se depune PT și în acest caz la 4.1.1 se precizează "nu se aplica")</i>	25	disjunctive
4.1.1	Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa SF/DALI	25	cumulative
	Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (după caz) îndeplinește criteriile de calitate stabilite pe baza prevederilor HG nr. 907/2016, după caz. Datele sunt suficiente, corecte și justificate, iar descrierea investiției din SF/DALI corespunde cu descrierile din cererea de finanțare și anexele la aceasta.	4	
	Situația existentă a obiectivului de investiții este prezentată detaliat.	3	

	Există corelare între amplasamentul investiției cu privire la SF/DALI si cererea de finanțare.	3	
	Devizul general este corelat cu devizele pe obiect.	4	
	Sunt descrise ipotezele de lucru si modul in care a fost realizata evaluarea alternativelor optime selectate. A fost realizata analiza si selecția variantei optime.	3	
	Piese scrise sunt corelate si respecta concluziile din expertiza tehnica.	3	
	Numărul dotărilor/echipamentelor și tipul acestora sunt adecvat justificate, luând în calcul legislația națională si europeana aplicabilă în vigoare, si indicatorii specifici domeniului care stau la baza alegerii acestora.	5	
4.1.2.	Calitatea/coerența documentației tehnico-economice – etapa PT	25	cumulative
	Proiectul Tehnic îndeplinește criteriile de calitate stabilite pe baza prevederilor HG nr. 907/2016, după caz. Datele sunt suficiente, corecte și justificate, iar descrierea investiției din Proiectul tehnic corespunde cu descrierile din cererea de finanțare și anexele la aceasta.	4	
	Situația existentă a obiectivului de investiții este detaliată și completă.	3	
	Există corelare între amplasamentul investiției cu privire la PT si cererea de finanțare.	3	
	Centralizatorul pe obiectivul de investiții (Formularul F1) este corelat cu centralizatoarele pe categorii de lucrări (Formularele F2), cu devizul general și cu bugetul proiectului. Formularele F1 și F2 sunt corelate între ele și sunt corelate cu Listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări și utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (Formularele F3 și F4).	4	
	Graficul de realizare a investiției este corelat cu calendarul activităților din cadrul cererii de finanțare	3	
	Piese scrise sunt corelate si respecta concluziile din expertiza tehnică	3	
	Numărul bunurilor/ dotărilor/echipamentelor și tipul acestora sunt adecvat justificate, luând în calcul legislația națională si europeana aplicabilă în vigoare,	5	

	indicatorii specifici domeniului care stau la baza alegerii acestora.			
4.2	Gradul de pregătire/ maturitate a proiectului în ce privește stadiul lucrărilor de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere	Documentația tehnico-economică este la stadiul de Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție / SF cu elemente de DALI, după caz.	0	disjunctiv
		Documentația tehnico-economică este la stadiul de Proiectul tehnic de execuție.	1	
		Contractul de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere, după caz, este semnat, dar nu au fost demarate lucrările, până la data depunerii cererii de finanțare	2	
		Contractul de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere, după caz, este semnat și au fost demarate lucrările, până la data depunerii cererii de finanțare	3	
4.3	Gradul de maturitate al investițiilor în dotarea cu bunuri și echipamente, aferente lucrărilor de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere	Achizițiile se afla la stadiul de Lista de bunuri, lucrări, servicii	0	disjunctiv
		Procedura de achiziție publică demarată (publicare în SEAP a anunțului de publicitate sau/si inițierea unei proceduri transparente de achiziție)	1	
		Contract de achiziție bunuri și echipamente semnat, până la data depunerii cererii de finanțare	2	
5	SUSTENABILITATE – măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale și valorificarea rezultatelor		Max. 10	

	obținute după încetarea sursei de finanțare		Min. 6	
5.1	Proiectul include activități în timpul implementării care conduc la valorificarea rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia.	Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, acțiuni/ activități care conduc la sustenabilitatea acestuia	3	cumulativ
		Beneficiarul justifică faptul că deține capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea, funcționarea și exploatarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile, pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanțare	1	
5.2	Proiectul include activități în timpul implementării care duc la transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup țintă/ alt sector etc.	Utilizarea rezultatelor proiectului în activități/ proiecte ulterioare;	2	cumulativ
		Proiectul și/sau rezultatele obținute în urma implementării acestuia sunt multiplicat la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național).	2	
5.3	Proiectul prevede sustenabilitate financiară	Proiectul descrie concret modalitățile de asigurare a finanțării după finalizarea finanțării nerambursabile (fundraising, matching - funds etc.) pentru minim 5 ani.	2	cumulativ

NOTĂ: Fiecare proiect poate primi la fiecare **subcriteriu** un punctaj cuprins între **0 puncte** și **punctajul maxim al subcriteriului**, specificat în cadrul grilei de verificare, iar pentru a fi eligibil trebuie să obțină cel puțin **punctajul minim stabilit pentru fiecare criteriu, respectiv un total de minim 60 de puncte**. În condițiile în care un proiect nu obține punctajul minim de 60 de puncte, acesta va fi declarat respins pentru neîndeplinirea pragului minim de calitate.

Întocmit

Nume, prenume expert evaluator 1/evaluator 2: Semnătura:

Data:

Avizat: Nume, prenume: Funcție: Președinte Comitet de Selecție GAL Targu
Jiu

Semnătura: Data:

